






рассчет	Смена полипропиленовых канализационных труб Ду 50*1000	шт		1,00	735,42	0,74	0,00	735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,42	
рассчет	Смена внутренних трубопроводов на полипропиленовые трубы PN 20 Ду 20	м		1,50	1 320,00	1,98	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	
рассчет	Смена внутренних трубопроводов на полипропиленовые трубы PN 20 Ду 25	м		4,00	1 391,00	5,56	0,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,00	
пр. ТЕР 15-015	Установка почтовых ящиков	шт		3,00	159,47	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,41	
счет	Почтовые ящики секции по 6 шт	шт		3,00	1 451,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	
ТЕР 2-2-1-2-17	Герметизация стыков трубопроводов	1 место		1,00	328,51	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,51	328,51	
ТЕР 21-007	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10 м2		0,20	8 291,90	1,66	0,00	1 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658,38	
счет	Пена монтажная	шт		1,00	250,00	0,25	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
ТЕР 33-049	Смена ламп ДРЛ	шт		2,00	513,96	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,92	0,00	0,00	1 027,92	
ТЕР 2-2-1-2-7	Уплотнение сгонов с применением льняной пряжи или асбестового шнура (без разборки сгонов)	1 соединен ие		1,00	59,21	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	
ТЕР 17-014	Ремонт рулонной кровли	10 м2		4,00	3 319,93	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,72	
счет	Пропан	шт		2,00	1 100,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
счет	изол	шт		4,00	837,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	
счет	Битум	шт		1,00	890,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
расчет	Герметизация межпанельных швов (кв.14)	м.п.		6,00	374,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	
ТЕР 42-007	Осмотр деревянных заполнений проемов	1000 м2		0,02	830,69	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	19,94	
ТЕР 33-034	Смена отдельных участков наружной проводки	м		3,00	96,34	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02	
ТЕР 32-092	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм	1 м		1,00	2 688,60	2,69	2 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688,60	
ТЕР 32-091	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм (без стоимости креплений)	1 м		5,00	1 403,75	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,75	
счет	Вентиль (ш) Ду 15	шт		2,00	173,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
счет	Вентиль (ш) ПП Ду 20	шт		1,00	173,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	
счет	Тройник 20	шт		1,00	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
ТЕР 16-038	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1 м2		0,20	494,86	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	98,97	
пр. ТЕР 32-098	Установка хомута D до 50 мм	место		1,00	214,07	0,21	214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,07	
	<b>итого по текущему ремонту</b>					<b>0,65</b>													<b>470 284,02</b>	
	<b>Размер платы по текущему ремонту, руб/м2 в Затраты в рублях по плану</b>					<b>0,01</b>														
				<b>3 931,00</b>	<b>47 172,00</b>	<b>21,55</b>	<b>1 016,78</b>	<b>81 487,25</b>	<b>102 448,14</b>	<b>70 992,26</b>	<b>61 765,38</b>	<b>114 983,74</b>	<b>402 436,26</b>	<b>199 690,85</b>	<b>113 856,61</b>	<b>78 181,57</b>	<b>70 109,21</b>	<b>61 567,17</b>	<b>68 124,64</b>	<b>1 425 643,09</b>

Баланс выполненных работ на 01.01.2019 г. (- долг за предприятием, +долг за населением)	-365463,11
Начислено за содержание и текущий ремонт за 2019 г.	1166327,46
Выполнено работ по содержанию за 2019 г.	955359,07
Выполнено работ по текущему ремонту за 2019 г.	470284,02
Фактически оплачено за 2019 г.	1140975,63
<b>Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2019 г., составляет:</b>	<b>746024,43</b>
Баланс выполненных работ на 01.01.2020 г. (- долг за предприятием, +долг за населением)	-106 147,48

Генеральный директор ООО "Движение"  Ю.Л. Куканов