

ТЭР 32-035	Смена арматуры - задвижек диаметром 100 мм	1 шт	2,00	5 312,19	10,82	10 624,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624,38
счет	Задвижка Ду 90	шт	2,00	8 300,00	16,60	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00
ТЭР 32-027	Смена арматуры - вентиля и клапанов обратных мифтовых диаметром до 20 мм	1 шт	8,00	1 121,38	8,97	3 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,04
ТЭР 32-028	Смена арматуры - вентиля и клапанов обратных мифтовых диаметром до 32 мм	1 шт	3,00	1 436,78	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,34
ТЭР 31-012	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	заглушка	3,00	886,64	2,89	2 689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,92
ТЭР 32-098	Установка хомута диаметром до 50 мм	место	3,00	264,71	0,79	264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,71
ТЭР 2-1-1а	Внеплановая проверка дымоходов	шт	5,00	250,16	1,25	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,16
расчет	Прочистка фановой трубы	м	3,00	336,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
ТЭР 2-1-1б	Внеплановая проверка вентилятов	шт	5,00	116,44	0,58	116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,44
проектирант	Вынос сена с придомовой территории	машчас	26,00	408,15	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,90
расчет	Наращивание фановой трубы	м	0,50	1 124,05	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,03
расчет	Смена полипропиленовых канализационных труб ДП 110*1000	шт	3,50	1 124,05	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,05
расчет	Смена полипропиленовых канализационных труб ДП 110*2000	шт	1,00	1 402,18	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402,18
счет	Отоп. 110-45	шт	1,00	73,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
счет	Манжета 110	шт	2,00	76,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
счет	Патрубок компенсационный 110	шт	1,00	150,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
счет	Ревизия 110	шт	1,00	150,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
счет	Переход чугун-пластик 110	шт	2,00	260,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
расчет	Ремонт багновой пилы № 14	руб	1,00	99 404,42	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 404,42
пр. ТЭР 33-048	Замена светодождного светильника н.о.	шт	1,00	2 482,68	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,68
ТЭР 33-046	Смена автомата на ток до 25А	шт	1,00	829,01	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,01
ТЭР 2-1-1а	Внеплановая проверка дымоходов	шт	2,00	250,16	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,32
ТЭР 2-1-1б	Внеплановая проверка вентканалов	шт	3,00	116,44	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,32
ТЭР 42-014	Осмотр входных электрических щитков	100шт	0,01	10 019,49	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,27
ТЭР 33-039	Замена фотосенсора (без стоимости фотоэлемент)	фотоэл.	1,00	590,27	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,27
ТЭР 16-007	Монтаж порогового пандуса	1 м	0,80	2 273,98	1,36	1 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,39
	итого по текущему ремонту				288,44																	288,44
	Размер платы по текущему ремонту, руб/кв.м в				6,09																	
	Затраты в рублях по плану		3 945,00	47 340,00	29,45	1 394,30	108 749,79	71 774,00	88 871,09	108 570,03	74 297,75	155 737,34	119 279,11	220 396,97	78 782,99	64 888,33	73 868,04	118 321,45	1 341 148,70			

Баланс выполненных работ на 01.01.2024 г. (- долг за предпринятием, -долг за населением)	838103,92
Начислено за содержание и текущий ремонт за 2024 г.	1021175,88
Выполнено работ по содержанию за 2024 г.	1080552,44
Выполнено работ по текущему ремонту за 2024 г.	260594,26
Фактически оплачено за 2024 г.	1086572,80
Просроченная задолженность по Вашему дому по статье "Содержание и текущий ремонт МКД" на конец декабря 2024 г., составляет:	709199,04
Баланс выполненных работ на 01.01.2025 г. (- долг за предпринятием, -долг за населением)	1 092 677,82

Генеральный директор ООО «Движение» И.П. Кочанова

